Zmluva o dielo č. 2025/11

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Abrahám**
Sídlo:	Obecný úrad, 925 45 Abrahám č.52
IČO:	00305855
DIČ:	2021006614
V zastúpení:	Mgr. Tibor Ležovič - starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0046 7926 0359
SWIFT (BIC):	SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMOLAI s.r.o..
Sídlo:	Cintorínska 753 925 03 Horné Saliby
Oprávnený na podnikanie	
v zmysle výpisu z OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14072/T	
IČO:	36254096
DIČ:	2020194627
IČ DPH:	SK2020194627
V zastúpení:	Gašpar Szomolai - konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK5809000000000201541970
BIC:	GIBASKBX

(ďalej len „zhotoviteľ")

resp.
(ďalej len „zmluvné strany")

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov prieskumu trhu za účelom overenia hospodárnosti výdavkov, ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – chodníky"

by Anonymizer.sk

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva - chodníky" (ďalej len „dielo")
2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou starostlivosťou.
4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác, vrátane dodávky stavebných materiálov podľa stavebnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú dodávky stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky).
6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutého NFP a vlastných zdrojov objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú mu známe obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané práce a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. bod 14.

Článok II.
Čas a miesto plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou stavebných prác na diele najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska.
3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy je do 2 mesiacov od odovzdania staveniska
4. Miestom realizácie diela je: k. ú. Abrahám, č. parcely: 226/6 a 232/8.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.

Článok III.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov.

by Anonymizer.sk

Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH	30 648,59 Eur
DPH 23%	7 049,19 Eur
Cena celkom s DPH	**37 697,78 Eur**

(Slovom: Tridsaťsedemtisícšestodeväťdesiatsedem Eur a 78/100 Eur

2. Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
   a) oboznámil sa s miestom vykonania prác
   b) preveril miestne podmienky na stavenisku
   c) oboznámil sa s projektovou dokumentáciou stavby: Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva - chodníky, ktorú vypracoval: a+office s.r.o., Čerešňová 606/9, 925 28 Pusté Úľany
   d) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
   e) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. Cena za dielo uvedená v bode č. 1. tohto čl. zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
5. Cena dohodnutá v bode č. 1. tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
   a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
   - technických normách a predpisoch platných na území SR,
   - normách a technických podmienkach uvedených v súťažných podkladoch,
   b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné:
   - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom
   - vybudovanie, prevádzka, údržba a zariadenia a vypratanie staveniska,
   - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
   - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute,
   - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
   - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
   - náklady na stráženie staveniska a stavby,
   - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
   - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
   - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
   - poistenie diela,
   - colné a dovozné poplatky,
   - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
   - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
   - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
   - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác,
   - náklady spojené s vyplnením skúšobného a kontrolného plánu podľa § 13 zákona č. 254/1998

by Anonymizer.sk

Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách
- náklady spojené s vypracovaním plánu skutočného prevedenia

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:
   a) vlastných chýb,
   b) nepochopenia podkladov na vypracovanie ponuky zapríčineným nevyužitím inštitútu vysvetlenia podkladov na vypracovanie ponuky v procese verejného obstarávania,
   c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
   d) nedostatočnej prípravy projektu,

   Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
7. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane projektovej dokumentácie.
8. Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela i v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto zmluvy.
11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Dodatok k zmluve môže byť uzavretý len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. Podkladom pre platenie budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Faktúry budú vystavené na základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a dodávok.
14. Dohodnutá cena diela uvedená v čl. III. bod 1 tejto zmluvy bude zhotoviteľom fakturovaná objednávateľovi po odovzdaní celého diela, v súlade s možnosťami financovania vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
15. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje.
16. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávateľovi v papierovej verzii a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu súpis vykonaných prác a dodávok v príslušnom období za ktoré vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác najneskôr do troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávateľ v Protokole odsúhlasí vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závady, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závady odstráni a objednávateľ v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác.

by Anonymizer.sk

17. Zhotoviteľ po potvrdení vykonaných prác a dodávok objednávateľom, doručí faktúry do 3 dní objednávateľovi.
18. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po odstránení všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ uhradí konečnú faktúru vystavenú zhotoviteľom.
19. Faktúry, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi musia byť predložené v troch originálnych rovnopisoch a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:
    - označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
    - dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry,
    - obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vrátane spisovej značky,
    - predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác,
    - fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
    - označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa
    - pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
20. Neoddeliteľnou prílohou faktúr bude objednávateľom a zhotoviteľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok ako Príloha č. 1 k faktúre (predkladá sa aj elektronicky vo formáte .xls/.xlsx)
21. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Opravená faktúra musí byť doručená objednávateľovi do 2 pracovných dní.
22. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní.

Článok IV.
Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým údaje o časovom postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie, o dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela.
2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný denník musí byť nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Stavebný denník musí obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie každého listu – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne jeden krát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného denníka objednávateľovi.
3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania.
4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné a zrozumiteľné a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len oprávnené osoby.

by Anonymizer.sk

Okrem stavbyvedúceho sú oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán štátnej správy.

5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, je povinný k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi. V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad súhlasí.
6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, resp. inými oprávnenými osobami najneskôr do piatich pracovných dní po dni zápisu a po oznámení stavbyvedúceho o zápise.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho poškodením, zničením alebo stratou.
8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými dokladmi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou.

Článok V.
Stavenisko

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávateľom počas realizácie diela určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov, dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.
4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných podzemných a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými cudzími objektmi a vecami v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
   - bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce a dodávky,
   - zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s uvedením potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na stavenisku, pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela predloží objednávateľovi,
   - bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a dodávok, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na používanie, pričom tento vjazd pred protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu,
   - zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, stavebných mechanizmov a dodávok,
   - zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu

by Anonymizer.sk

zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov SR,

- zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov vzťahujúcich sa na odpad,
- poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu v stavebnom denníku.
8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým:
   - určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela,
   - dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb v objekte staveniska a na realizácii diela,
   - preberať dodávky stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,
   - dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
   - koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela,
   - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.
10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či subdodávateľa, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.

Článok VI.
Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov.
3. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 32 ods. 1. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dní vopred.

by Anonymizer.sk

V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa objednávateľ v termíne uvedenom vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávateľ práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný stavebný materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až do dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých závad a nedorobkov v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či ktorejkoľvek jeho budúcej časti.
7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poistné služby na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi jeho subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy vo výške min. 100 % z ceny diela uvedenej v čl. III. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), čo preukáže objednávateľovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predložením potvrdenia o úhrade poistného, a v prípade úhrady poistného v mesačných alebo štvrťročných splátkach priebežne, až do ukončenia realizácie predmetu diela.
8. Objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. neporušovanie podmienok tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať jestvujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť plnením predmetu zmluvy dotknuté.
10. V prípade, že objednávateľ zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu a obnoviť riadnu kvalitu prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú, že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
12. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FIR2 (ďalej len „ZoPNFP"), čo zhotoviteľ berie na vedomie. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú umožniť poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP") vykonávanie kontroly a použitia predmetu zmluvy.
13. Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z NFP, bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti ZoPNFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k ZoPNFP.

by Anonymizer.sk

Článok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí spĺňať funkčné a platnými normami predpísane vlastnosti. Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratané a čisté.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred termín protokolárneho odovzdania diela.
3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotoviteľa je štatutárny zástupca zhotoviteľa, ktorý dielo odovzdá za účasti stavbyvedúceho.
5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávateľa je štatutárny zástupca objednávateľa za účasti ďalšej osoby určenej objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať:
   - dokumentáciu k zapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela,
   - platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhe,
   - stavebný denník,
   - doklady o likvidácii odpadu,
   - zápisy osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
   - zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
   - atesty požiarnej odolnosti konštrukcii a zariadení,
   - doklady k inštalovaným zariadeniam a spotrebičom, ak relevantné
   - iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela.

   Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.
7. O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednávateľ vypracuje záverečný preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotoviteľ i objednávateľ.
8. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole svoje dôvody.
9. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy a po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a v kolaudačnom rozhodnutí.
10. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky zistené závady alebo nedorobky.
11. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nie je uložený na mieste určenom objednávateľom.
12. V prípade rozporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne zistených závad a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak objednávateľ do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.

Čl[redacted]II.
Ochrana životného prostredia

by Anonymizer.sk

1. Pri stavebnej činnosti treba v maximálnej miere rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, pričom sa treba riadiť najmä ustanoveniami Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vykonávacím predpisom tohto zákona č. 24/2003 Z.z. a príslušnou legislatívou, zohľadňujúcou požiadavky podľa jednotlivých zložiek životného prostredia.
2. Povinnosťou uchádzačov je oboznámiť sa so všetkými požiadavkami a obmedzeniami vyplývajúcimi z vyjadrení príslušných štátnych orgánov a tieto zahrnúť do Navrhovanej zmluvnej ceny.
3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre splnenie všetkých uvedených predpisov a pravidiel pre ochranu životného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude akceptované akékoľvek znečistenie. Budú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na prevenciu takéhoto znečistenia a ich plnenie bude bez výnimiek vyžadované.
4. Zhotoviteľ použije technologické postupy výstavby, ktoré budú zaručovať nevyhnutnú záruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibrácií atď. na pracovníkov, miestnych obyvateľov, a pod. Preventívne opatrenia budú realizované aj pozdĺž prepravných trás.
5. Zhotoviteľ bude pri nákupe materiálov brať do úvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiež ich vplyv na životné prostredie počas výrobného procesu.
6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu stavby obmedziť škodlivé vplyvy pracovných činností a ich dôsledky na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o hluk, znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie komunikácií, znečisťovanie vody a ochranu zelene.
7. Na Stavenisko nesmú byť privážané a ani na ňom na akýkoľvek účel používané nebezpečné látky, pokiaľ Zhotoviteľ nedostal v predstihu písomné povolenie Stavebného dozoru stavby a pokiaľ nemá nevyhnutné oprávnenie. Poloha každého skladu a zásobárne nebezpečných látok na Stavenisku musí byť písomne schválená Stavebným dozorom.
8. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi a splní všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, v prvom rade zo zákona o odpadoch.
9. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, bojlery alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie. Zhotoviteľ nebude na Stavenisku páliť žiadny stavebný odpad, alebo iné materiály.
10. Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie v rámci a okolo staveniska. Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy, výstavby, regionálneho rozvoja SR. Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade s platnou legislatívou.
11. Má sa za to, že všetky náklady spojené s uvedenými opatreniami na ochranu životného prostredia sú zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotoviteľa. Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu životného prostredia obstarané Zhotoviteľom zostanú jeho majetkom a budú odstránené po ukončení Zmluvy.
12. Požiadavky na ochranu prírody a krajiny sú predovšetkým definované v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa výstavba bude vykonávať v území, kde platí zvýšená ochrana prírody, požaduje sa, aby sa výkopové práce vykonávali ručne z dôvodu, aby ťažké mechanizmy nemohli zdevastovať životné prostredie a aby pri terénnych prácach nedošlo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd látkami škodiacimi vodám z používaných mechanizmov. Zhotoviteľ v územiach so zvýšenou ochranou životného prostredia zabezpečí dôsledné dodržiavanie obvodu Staveniska. Pri prácach nemôže dôjsť k poškodeniu chránených stromov a chránených biotopov v blízkosti stavby.

by Anonymizer.sk

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky, vyplývajúce zo zásady „nespôsobovať významnú škodu" (DNSH), podľa platného metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu" vydaného Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
14. Uskutočnenie stavby bude predpokladať obmedzovanie vzniku odpadov počas realizácie stavieb pre zlepšenie mikrolímy v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, ako aj národnou legislatívou - zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a opätovné použitie materiálov, pričom sa budú využívať dostupné systémy triedenia stavebného odpadu. Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov bude podliehať prísnym legislatívnym normám, povoľujúce triedenie odpadov, ako aj ich odstránenie alebo opätovné využitie.
15. Pre splnenie tejto podmienky je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok IX.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne podľa bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela.
2. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti.
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody nezapočítavajú.

Článok X.
Záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie.
3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku VII. Tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady, ktoré sa pri užívania diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať s výnimkou závad podľa bodu 15 tohto článku.

by Anonymizer.sk

5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o akú závadu sa jedná.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla závada, o dobu vybavenia reklamácie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) pracovných dní.
12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.
13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je zhotoviteľ povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín).
14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná závada diela odstránená a zhotoviteľ reklamovanú závadu v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo dať reklamovanú závadu odstrániť tretej osoby, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej odstránením.
15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

Článok XI.
Nadobúdanie vlastníctva

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela objednávateľ. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je povinný zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.
3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za škodu na diele zodpovedá zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II.

by Anonymizer.sk

2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým:
   - nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela stanovených v tejto zmluve,
   - nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,
   - nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených v tejto zmluve,
   - zabudovanie iného materiálu alebo zariadenia aké sú uvedené v ponuke bez súhlasu verejného obstarávateľa,
   - nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy,
   - nepredloženie dokladu o úhrade poistného proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je poškodená strana oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod 1.
6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne.
7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami pečiatok oboch zmluvných strán.
8. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ.
9. Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

by Anonymizer.sk

10. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
    Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu
    Príloha č. 2 – Predbežný časový a finančný harmonogram realizácie prác
    Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
    Príloha č. 4 - Kópia poistnej zmluvy

V Abraháme, dňa 4.3.2025

[redacted]
M[redacted]ič
st[redacted]ráham

OBEC ABRAHÁM

V Horných Salibách, dňa 04.03.2025

MONTÁŽNE SLUŽBY
SZOMOL[redacted].r.o.
925 03 Horné [redacted]č. 753
IČO: 36 254 096 IČ DPH: Sk[redacted]94627

[redacted]
konateľ spoločnosti

by Anonymizer.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY

Objekt:
2024_265_1 - TECHNICKE OPATRENIA

JKSO:		KS:	
Miesto:	OBEC ABRAHAM	Dátum:	19.02.2025
Objednávateľ:		IČO:	00305855
	Obec Abrahám	IČ DPH:	2021006614
Zhotoviteľ:		IČO:	36254096
	MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMOLAI s.r.o.	IČ DPH:	SK2020194627
Projektant:		IČO:	
	ing arch Muller	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**28 702,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	28 702,98	23,00%	6 601,69
znížená	28 702,98	20,00%	5 740,60

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**35 304,67**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

[redacted]

ABRAHÁM

MO[redacted]ŽBY
r.o.
92[redacted]č. 753
IČO: 36 254 096[redacted]94627

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

by Anonymizer.sk

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY

Objekt:

2024_265_1 - TECHNICKE OPATRENIA

Miesto:	OBEC ABRAHÁM	Dátum:	19.02.2025
Objednávateľ:	Obec Abrahám	Projektant:	ing arch Muller
Zhotoviteľ:	MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMOLAI s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 702,98**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 702,98
	D	1	Zemné práce				7 161,60
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	199,900	28,140	5 625,19
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	193,500	7,780	1 505,43
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,158	3,050	30,98
	W		"vybúranie 5%poškodených obrubníkov"				
	W		98,15*0.05		4,908		
	W		"vyburanie pri prechodoch určených"				
	W		3.05+2.20		5,250		
	W		Súčet		10,158		
	D	5	Komunikácie				9 581,52
13	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	180,808	9,550	1 726,72
	W		"dlažba sivá, červená a žľab"				
	W		163,0+8,4+58,8*0,16		180,808		
14	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	177,288	20,680	3 666,32
	W		180,808-3,52		177,288		
15	*M*	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*162,670*	*18,580*	*3 022,41*
	W		177,288-8,4-(58,8*0,16)		159,480		
	W		159,48*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		162,670		
16	*M*	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná*	*m2*	*8,736*	*21,700*	*189,57*
	W		8,4*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		8,736		
17	*M*	*6682 51XX*	*Odvodňovací žľab 50/16/6 cm, prehĺbenie 2,5 cm, prírodná farba*	*ks*	*119,952*	*6,900*	*827,67*
	W		58,8*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		119,952		
18	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	3,520	22,570	79,45
	W		"vľavo"				
	W		0,40*2,20+0,80*(0,80+0,20)		1,680		
	W		"vpravo"				
	W		0,40*3,00+0,80*0,80		1,840		
	W		Súčet		3,520		
19	*M*	*592460006800*	*Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená*	*m2*	*2,940*	*19,630*	*57,71*
	W		3,52-0,72		2,800		
	W		2,8*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		2,940		
20	*M*	*592460007000*	*Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá*	*m2*	*0,756*	*15,430*	*11,67*
	W		0,40*(0,80*2+0,20)		0,720		
	W		0,72*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		0,756		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 069,51
21	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	10,000	27,860	278,60
	W		4,00+6,00		10,000		
22	*M*	*55352000285X*	*Zábradlie oceľové š.2,0m a v.1,1m; exteriérové s 2 vodorovným priečkami; náter bilo-červený; na chemické kotvy; do betónových základov 0,3*0,3*0,5m*	*ks*	*5,000*	*189,000*	*945,00*
23	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	20,000	26,250	525,00

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,250	15,430	81,01
	VV		3,05+2,20		5,250		
25	M	592170002400.S	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	ks	2,000	11,770	23,54
26	M	592170000700	*Obrubník PREMAC prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm*	ks	2,000	27,070	54,14
27	M	592170000800	*Obrubník PREMAC prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm*	ks	2,000	27,070	54,14
28	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,908	14,300	70,18
	VV		"výmena poškodených kusov 5%"				
	VV		96,15*0,05		4,908		
	VV		Súčet		4,908		
29	M	592170001000	*Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	ks	5,161	9,430	48,67
30	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	69,600	8,200	570,72
	VV		0.60+17.80+1.00+4,75+3,35+19,75+2,85+3,85+2,85+0,95+11.85		69,600		
31	M	592170001600	*Obrubník PREMAC parkový s rovnou hranou, lxšxv 1000x50x200 mm, hnedá*	ks	70,992	3,900	276,87
	VV		69.6*1.02 Prepočítané koeficientom množstva		70,992		
32	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	14,760	4,300	63,47
	VV		9.51+3.05+2,20		14,760		
33	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,250	4,820	25,31
	VV		3.05+2,20		5,250		
34	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	10,000	20,600	206,00
35	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	20,000	0,650	13,00
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,175	16,910	1 609,41
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 522,800	0,650	989,82
	VV		95,175*16 'Prepočítané koeficientom množstva		1 522,800		
38	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón (17 01) ostatné; asfalt	t	95,175	55,000	5 234,63
	D	99	Presun hmôt HSV				890,35
39	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,663	9,930	890,35

by Anonymizer.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY

Objekt:

2024_265_2 - VSAKOVACIA PRIEHLBEŇ (MULDA)

JKSO:
Miesto: OBEC ABRAHÁM

KS:
Dátum: 19.02.2025

Objednávateľ:
Obec Abrahám

IČO: 00305855
IČ DPH: 2021006614

Zhotoviteľ:
MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMOLAI s.r.o.

IČO: 36254096
IČ DPH: SK2020194627

Projektant:
ing arch Muller

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 945,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 945,61	23,00%	447,50
znížená	1 945,61	20,00%	389,12

Cena s DPH **v EUR** **2 393,11**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

MONTÁŽNE SLUŽBY
SZOMO[redacted]o.
925 03 Hor[redacted]753
IČO: 36 254 096 IČ DPH: S[redacted]4627

Dátum a podpis: Pečiatka

by Anonymizer.sk

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY

Objekt:

2024_265_2 - VSAKOVACIA PRIEHLBEŇ (MULDA)

Miesto:	OBEC ABRAHÁM	Dátum:	19.02.2025
Objednávateľ:	Obec Abrahám	Projektant:	ing arch Muller
Zhotoviteľ:	MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMOLAI s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 945,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 945,61
	D	1	Zemné práce				1 063,34
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	7,200	3,050	21,96
	VV		"vybúranie nábehových obrubníkov"				
	VV		7,20		7,200		
	VV		Súčet		7,200		
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,201	18,900	117,20
	VV		"odkop priehlbne bez zahumusovania"				
	VV		13,10*((1,85+2,20+1,70)/3+0,45)*0,40/2		6,201		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,201	6,300	39,07
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	93,015	0,850	79,06
	VV		6,201*15 'Prepočítané koeficientom množstva		93,015		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,201	1,050	6,51
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,852	35,000	379,82
	VV		6,201*1,75 'Prepočítané koeficientom množstva		10,852		
7	K	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	32,315	1,150	37,16
	VV		"vsakovacia prehlbeň"				
	VV		28,10		28,100		
	VV		"prípočet povrchov v sklone 15%"				
	VV		28,10*0,15		4,215		
	VV		Súčet		32,315		
8	M	005720001500.S	*Osivá tráv - výber trávových semien - lúčna zmes*	kg	0,320	10,550	3,38
	VV		320*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		0,320		
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,315	0,850	27,47
	VV		26,929166666667*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		32,315		
10	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	32,315	3,700	119,57
	VV		26,929166666667*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		32,315		
21	K	18250111X	Obrovnávka svahov násypov sypaných z kameňa, hrúbky obrovnávky do 100 mm	m2	32,315	1,450	46,86
	VV		28,10*1,15		32,315		
22	M	583410003800.S	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm*	t	5,882	31,500	185,28
	VV		32,315*0,1		3,232		
	VV		3,232*1,82 'Prepočítané koeficientom množstva		5,882		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				489,22
11	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	7,200	14,300	102,96
	VV		"nové obrubníky"				
	VV		7,20		7,200		
12	M	592170001000	*Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	ks	7,571	9,430	71,39
13	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,950	8,200	130,79
	VV		7,15+7,10+1,70		15,950		
14	M	592170001600	*Obrubník PREMAC parkový s rovnou hranou, lxšxv 1000x50x200 mm, hnedá*	ks	16,269	3,900	63,45
	VV		15,95*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		16,269		
16	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	7,200	4,820	34,70
	VV		7,20		7,200		

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,044	16,910	17,65
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,704	0,650	10,86
	VV		1,044*16 'Prepočítané koeficientom množstva		16,704		
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón (17 01) ostatné; asfalt	t	1,044	55,000	57,42
	D	99	Presun hmôt HSV				393,05
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	39,582	9,930	393,05

by Anonymizer.sk

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY

JKSO:
Miesto: OBEC ABRAHÁM

KS:
Dátum: 19.2.2025

Objednávateľ:
Obec Abrahám

IČO: 00305855
IČ DPH: 2021006614

Zhotoviteľ:
MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMCLAI s.r.o.

IČO: 36254096
IČ DPH: SK2020194627

Projektant:
ing arch Muller

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **30 648,59**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	30 648,59	7 049,18
znížená	20,00%	**30 648,59**	**6 129,72**

Cena s DPH v EUR **37 697,78**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

MONT[redacted]LUŽBY
SZ[redacted] s.r.o.
925 03[redacted]by, č. 753
IČO: 36 254 096 IČ D[redacted]20194627

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

by Anonymizer.sk

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY**

Miesto:	**OBEC ABRAHAM**	Dátum:	19.02.2025
Objednávateľ:	Obec Abrahám	Projektant:	ing arch Muller
Zhotoviteľ:	MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMOLAI s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**30 648,59**	**37 697,78**
2024_265_1	TECHNICKE OPATRENIA	28 702,98	35 304,67
2024_265_2	ZELENA INFRASTRUKTURA	1 945,61	2 393,11

by Anonymizer.sk

Časový a finančný harmonogram Realizácie Projektu

Názov projektu:	
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – CHODNÍKY	
Celková dĺžka realizácie Projektu (v mesiacoch):	2
Začiatok realizácie Projektu	19.05.2025
Koniec realizácie Projektu	19.07.2025

Názov aktivity/oblasti projektu	Mesiac	1 mesiac	1 mesiac	1 mesiac	1 mesiac	1 mesiac	2 mesiac	2 mesiac	2 mesiac	2 mesiac				
	Týždeň	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
Búracie práce														
Zemné práce														
Základy														
Konštrukcia														
Odvod dažďovej vody														
Skladba povrchu														

23 732,18 Eur **13 965,60 Eur** **Spolu s DPH 37 697,78 Eur**

by Anonymizer.sk

Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEVYUŽITÍ SUBDODÁVATEĽOV

(Uchádzač tento dokument vyplní iba v prípade, ak v predmetnej zákazke nevyužije subdodávateľov. V prípade, ak subdodávateľov využije, vyplní dokument Zoznam subdodávateľov – Príloha č. 3)

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY

Obchodné meno, názov uchádzača: MONTÁŽNE SLUŽBY – SZOMOLAI s.r.o.

Adresa, sídlo uchádzača: Cintorínska 753, 925 03 Horné Saliby

---

Týmto čestne vyhlasujem, že na vyššie citovanú zákazku nevyužijem žiadneho subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Zákazku budem realizovať výlučne prostredníctvom vlastných kapacít. Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcej vete a som pripravený niesť za ne všetky následky.

Dňa : 04.03.2025

MONT[redacted]LUŽBY
SZ[redacted]s.r.o.
925 03[redacted], č. 753
IČ[redacted]96
IČ DP[redacted]94627

Gašpar Szomolai
konateľ spoločnosti

by Anonymizer.sk

Allianz

allianz.sk

Poistný certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich für Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebener Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISŤOVATEL/INSURER/VERSICHERER
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER
MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMOLAI s.r.o.
Cintorínska 753, 925 03 Horné Saliby
IČO: 36254096

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES
Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./
Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/ TRIGGER/VERSICHERUNGSPRINZIP		v zmysle poistnej zmluvy
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO. / VERSICHERUNGSVERTRAG NR.		511120415
ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN		5. 5. 2020
TENTO CERTIFIKÁT JE PLATNÝ / THIS CERTIFICATE IS VALID / DIESER ZERTIFIKAT IST GÜLTIG		5. 5. 2025 - 4. 5. 2026
ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORIAL COVERAGE/GELTUNGSBEREICH		Slovensko/Slovakia
LIMIT/ LIMITS/ LIMIT	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR EINEN SCHÄDEN	100 000 €
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR ALLE SCHÄDEN	v zmysle poistnej zmluvy

NOTES/REMARKS

[redacted]

JOZEF PAŠKA
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER

V BRATISLAVE, 13. 2. 2025
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE

by Anonymizer.sk